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Zalacznik nr 5

UMOWANR (e (wzor)
o roboty budowlane w rozliczeniu kosztorysowym

zawarta wdniu ... , W Sosnowcu pomiedzy:

Wspolnotg Mieszkaniowg przy ul. Goszczynskiego 1-15 w Sosnowcu, w ktorej imieniu i na ktorej rzecz dziata
Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej w osobach:

A)

umowy "Wykonawcg”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie Zapytanie ofertowe zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:
Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji nastgpujacy zakres robot: ,,Likwidacja
materialéw azbestowych z budynku mieszkalnego przy ul. Goszczynskiego 1-15 w Sosnowcu”.
2. Szczegotowy zakres robdt okre§la Zapytanie ofertowe, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa
oraz kosztorys ofertowy stanowigce integralng cz¢s¢ niniejszej umowy.

§2
Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy wszystkie czynno$ci niezbedne do osiggniecia zaktadanego
efektu okreslonego w § 1 ust.11 2.

Termin realizacji
§3

1. Strony niniejszej umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie robot nastapi po przekazaniu frontu robot w sierpniu 2020 r.;

2) zakonczenie robot oraz zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru nastgpi do dnia

31 sierpnia 2021 r.

2. Front robo6t zostanie przekazany przez inspektora nadzoru reprezentujagcego Zamawiajacego wpisem

do dziennika budowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta Wykonawcy.
Warto$¢ robdt wynosi: netto ...........c.oeeeeiiiiiiiinn. ztotych, plus VAT ...... %, (stownie ztotych: .................
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................................................................................................................... plus VAT .......%),
w tym roboty zwigzane z likwidacjg materiatlow azbestowych netto ................cooviiiiiiiiiiiniinnn, ztotych,
plus VAT ........%, (stownie ZIotyCh: ... ... i e
................................................................................................................... plus VAT ......%)
oraz roboty zwigzane z odtworzeniem ocieplenia $cian zewngtrznych netto .................cooovviiinnnn. ztotych,
plus VAT ......... % (stownie ZYOtyCh: ... e
.................................................................................................................... plus VAT ......%).

§5
1. Wynagrodzeniec Wykonawcy za wykonanie robot okreslonych w § 1 niniejszej umowy ustalone zostato
w oparciu o ztozong ofert¢ i kosztorys ofertowy, sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru
budowlanego ze strony Zamawiajgcego.
2. Kosztorys ofertowy zostal opracowany przy uwzglednieniu nizej wymienionej bazy kosztowo-cenowej, ktora
nie zostanie zmieniona do konca realizacji robot:

1) kosztorysowa stawka robocizny: ............ zt/roboczogodzina
2) wskaznik narzutu kosztow posrednich: ............ % (R+S)
3) wskaznik narzutu zysku: 0 ...l % (R+S+Kp)
4) wskaznik narzutu kosztow zakupu: ~ ............ % (M)
gdzie:

R — oznacza robocizng

S — oznacza sprzet

Kp — oznacza koszty posrednie
M — oznacza materialy

§6
Kwota okreslona w § 4 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, o ktorym mowa
w § 1, wynikajgce wprost z kosztorysu ofertowego sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektows,
jak réwniez koszt wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych i1 zabezpieczajacych, zagospodarowania
placu budowy, koszty prob, sprawdzen i odbioréw oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy.

§7

1. Wszelkie roboty nieprzewidziane w przedmiarze robot, dokumentacji projektowej i § 6 niniejszej Umowy,
a konieczne do wykonania przedmiotu umowy (tzn. takie roboty, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ w chwili
zawierania niniejszej umowy) moga by¢ wykonane tylko i wylacznie na podstawie protokotu koniecznosci,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego i zatwierdzonego przez Zarzad Wspdlnoty
Mieszkaniowej. Roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu zamiennego, opracowanego metoda
szczegdtowa przez Wykonawce, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego.

2. Kosztorys, o ktorym mowa w w ust.1 opracowany bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:
1) warto$¢ robdt zamiennych zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych okreslonych w zatagczonym
do oferty kosztorysie ofertowym, a w przypadku, gdy wystgpia roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢
wg kosztorysu ofertowego (brak danej pozycji kosztorysowej) nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu
o ceny przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie).
2) podstawg do okreslenia nakltadow rzeczowych beda odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR zastosowanie znalez¢ moga inne
katalogi naktadoéw rzeczowych lub kalkulacje wlasne Wykonawcy, jednak wczesniej zatwierdzone przez
inspektora nadzoru Zamawiajacego.
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§8
Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia poboru wody i energii elektrycznej wg taryf obowigzujgcych
w Sosnowcu, jesli pobor wody i energii elektrycznej przy realizacji robot bedzie nastgpowat z obiektu nalezacego

do Zamawiajacego.

Warunki platnosci
§9
1. Zaptata naleznosci Wykonawcy nastgpi przelewem z konta bankowego Wspdlnoty Mieszkaniowej
przy ul. Goszczynskiego 1-15 na konto bankowe Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentdéw
rozliczeniowych, o ktorych mowa w ust.2.
2. Za dokumenty rozliczeniowe Zamawiajacy uzna:

1) szczegotowy kosztorys powykonawczy,

2) wszystkie protokoty niezbedne do odbioru robdt, w tym: dowdd przekazania surowcow wtornych - gruzu
1 karty przekazania odpaddéw niebezpiecznych (ptyty acekolowe) do sktadowania i utylizacji,

3) protokdt koncowego, bezusterkowego odbioru robot,

4) pisemne o$wiadczenie, ze do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca stosowal materiaty i wyroby
odpowiadajace wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w art.10-ustawy Prawo budowlane.

5) w przypadku realizacji robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wprowadzonego na teren
budowy w trakcie realizacji robot za zgodg Zamawiajacego: protokot odbioru robot wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce spisany przy wspotudziale Zamawiajacego, okreslajacy
zakres wykonanych robdt i nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie
oraz potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kserokopi¢ przelewu dokumentujgcego przekazanie przez
Wykonawce naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Iub protokot
odbioru robdt jw. i upowaznienie Wykonawcy uprawniajace Zamawiajacego do zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy naleznego wynagrodzenia.

3. Brak ktoregokolwiek z dokumentow rozliczeniowych, o ktorych mowa w ust.2 wstrzymuje bieg terminu
okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

§10
Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie protokét odbioru robot podpisany przez inspektora nadzoru,
Wykonawce oraz Zamawiajacego z zastrzezeniem § 11.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozliczenia robot fakturami cze¢$ciowymi VAT — w tym fakturg
czesciowa, po wykonaniu zakresu robot rozbiorkowych, utylizacji ptyt azbestowych i monitoringu tego
procesu, nastgpnie fakturami cze$ciowymi wystawianymi na kwot¢ nie mniejszg niz 15% wartosci robot
okreslonych w § 4 niniejszej umowy oraz koncowg fakturg VAT za bezusterkowe wykonanie pozostalych
robét objetych przedmiotem umowy, a odebranych przez komisje odbioru.
2. Wystawienie pierwszej faktury moze nastgpi¢ nie wezesniej niz 30.09.2020 r.

§12
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osoby trzecie;j.

§13
Za wykonane roboty Wykonawca wystawi faktury VAT na adres: Wspdlnota Mieszkaniowa
przy ul. Goszczynskiego 1-15 w Sosnowcu; 42-500 Bedzin, ul. Modrzejowska 78c/4; NIP: 6443471440.
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§ 14
Wykonawca o$wiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT.

Odbior robot
§15

Odbior robdt ulegajacych zakryciu przebiega¢ bedzie nastepujaco:

1) Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tym fakcie inspektora nadzoru Zamawiajacego
zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie
przywrdcic roboty do stanu sprzed wykonania odkrycia.

2) Strony postanawiaja, ze Zamawiajacy rozpocznie odbior robot ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni
roboczych od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

§16
Odbior koncowy przebiegac bedzie nastepujaco:
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu, reprezentowanemu w tym zakresie przez Zarzadce nieruchomosci
— Panig Bogustawe Michalik — Zarzadzanie Nieruchomosciami, ul. Grottgera 3, 41-219 Sosnowiec,
tel. 32 290 36 61, e-mail: dtos@znbm.pl., gotowos¢ do odbioru koncowego robot pismem skierowanym
do Zamawiajacego. Potwierdzenie daty odbioru w terminie 7 dni od daty wptywu pisma do Zamawiajacego
oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie ztozenia pisma.

Uprawnienia Zamawiajacego
§17
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajagcy moze odmowié odbioru do czasu usunigcia wad;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie w zaleznos$ci od rodzaju i rozmiaru wady do wysokosci 20% brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 4,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpic
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§18
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru robot bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru robot, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze.

§19
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru roboét, jezeli w czasie tych czynnoS$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
—az do czasu usunigcia tych wad.

§ 20

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz zadania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
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§21
W przypadku nieusunig¢cia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo
powierzenia usunigcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§22
W toku czynnosci zwigzanych z odbiorem robot Zamawiajgcego reprezentuje w szczegolnosci inspektor nadzoru
przy udziale Zarzadcy nieruchomosci.

Obowiazki Wykonawcy
§23
Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1, z nalezytg
staranno$cia, zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi,
prawem budowlanym i sztukg budowlang, z zachowaniem przepiséw p.poz. i bhp.

§24
Wykonawca posiada uprawnienia (wg rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest - Dz.U. 2004 Nr 71 poz. 649 ze zm.) na wykonywanie prac na danym terenie i na transport
odpadéw niebezpiecznych.

§25
Wykonawca zapewnia sktadowanie odpaddéw na legalnym sktadowisku uprawnionym do przyjecia odpadow
zawierajacych azbest.

§26
1. W celu udokumentowania efektu ekologicznego Wykonawca sporzadza kart¢ przekazania odpadow na
legalne sktadowisko uprawnione do przyjecia odpadow zawierajacych azbest.
2. Za termin uzyskania efektu ekologicznego przyjmowana jest data przyjecia odpadow na sktadowisko
uwidoczniona na ostatniej karcie przekazania odpadow.

§27
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni na czas realizacji umowy:
1) zaplecze socjalno-techniczne dla swoich potrzeb,
2) transport, dostawe, magazynowanie i zabezpieczenie wszelkich materialow i urzadzen niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy.

§28
Wszelkie pozostale materiaty rozbiérkowe powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
systematycznie usuwal i1 skladowal w miejscach do tego przeznaczonych poprzez podmiot prowadzacy
profesjonalng dziatalno$¢ w tym zakresie lub w zakresie wlasnym.

§29
Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okazaé,
ze materiaty wykorzystywane przez Wykonawce¢ w celu wykonania przedmiotu umowy odpowiadajg wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art.10 ustawy z dnia
7 lipcaz 1994r. Prawo budowlane, oraz posiadaja wymagane przepisami prawa certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polskg Normg przenoszaca normy europejskie lub normy innych panstw
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cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, albo aprobat¢ techniczng
Instytutu Techniki Budowlane;j.

§30
1. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zapewni potrzebne materialy i urzadzenia niezbe¢dne do zbadania
jako$ci robdt, o ktérych mowa w § 15.
2. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badant, o ktorych mowa w § 15, okaze si¢, Zze zastosowane materiaty
badz wykonanie robot jest niezgodne z niniejszg umowa, to koszty tych badan jak rowniez materialow
1 ich wymiany na odpowiednie oraz koszty prawidtowego wykonania robot, obcigzajg Wykonawce.

§31
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt budowlanych do uporzadkowania terenu budowy
—w szczeg6lnosci do usunigcia wszelkiego rodzaju surowcow wtornych, gruzu i odpadéw i przekazania
uporzadkowanego terenu Zamawiajagcemu w dacie odbioru koncowego robot.

§32
1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢
w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:
1) roboty, obiekty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
roboét - od ognia, zalania i innych zdarzen losowych;
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i1 0sob trzecich, a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§33
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ (w tym wobec o0sob trzecich) za wszelkie wypadki i szkody
zaistniate w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz w bezposrednim sgsiedztwie tego terenu w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy wynikajace z jego wlasnych dziatan i zaniechan, jak rowniez z dziatan i zaniechan
pracownikow oraz podwykonawcow.

§34
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

§35
1. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego reprezentowanego przez Zarzadce¢ nieruchomosci z wyprzedzeniem
3 dni o dacie i godzinie odbioru zakresu robdt wykonanego przez podwykonawce.
2. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz ewentualnie terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

Obowiazki Zamawiajacego
§36
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) wprowadzenia Wykonawcy na obiekt i protokolarnego przekazania frontu robot,
2) zapewnienia biezgcego nadzoru obejmujgcego przedmiot umowy,
3) dokonania odbioru wykonanych prac,
4) terminowej zaplaty wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.
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Warunki gwarancji i rekojmi
§37
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty, wbudowane materialy i wyroby na okres .............
miesiecy liczac od daty bezusterkowego koncowego odbioru robét.

§38
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja wobec Wykonawcy
uprawnienia wynikajace z rekojmi na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

§39
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§40
Wykonawca ponosi w szczegodlno$ci odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

§41
W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koncowym.

§ 42

1. W przypadku wykrycia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce na pismie. Istnienie wad strony potwierdza protokolarnie.

2. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy na wezwanie Zamawiajacego do czynnosci, o ktoérych mowa
w ust.1 zostanie sporzadzony protokoét jednostronny obowigzujacy obie strony.

3. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od usuni¢cia wad mimo dwukrotnego pisemnego wezwania
do ich usunigcia, Zamawiajacy zleci przedmiotowy zakres innemu wykonawcy, a kosztami obcigzy
Wykonawce.

Podwykonawcy
§ 43
Wykonawca, zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie wykona przedmiot zamowienia sitami wiasnymi,
bez udzialu podwykonawcow.

lub
(zapis alternatywnyobejmujacy § 43-§ 50)

Wykonawca, wykona wlasnymi sitami nastgpujacy zakres robot, stanowiacy przedmiot umowy:

§ 44
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona przez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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§ 45
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za dziatania i zaniechania wiasne.

§ 46
Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy
niz 30 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie rob6t budowlanych, ktore $cisle
odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

3) okres odpowiedzialnosci (gwarancja i rgkojmia) podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialno$ci (gwarancja
i rekojmia) Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i1 doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu Wykonawcy, dysponowac
personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy; dokumenty
potwierdzajace wiedze 1 do§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, oraz informacja
o kwalifikacjach o0sob, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca dla potrzeb
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do niniejszej umowy.

§ 47
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

§ 48

1. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wylgcznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego w trybie, o ktorym mowa ust.3.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
za posrednictwem inspektora nadzoru Zamawiajagcego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot iich wycena zgodng z cenami
jednostkowymi przedstawionymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.1, nie pozniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo bgdzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 3 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

§49
Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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§50
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych tg umowa.

Kary umowne
§51

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 za kazdy dzien opdznienia liczac
w stosunku do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdy bedzie zachodzita koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych kara
umowna okre$lona w ust. 1 bedzie liczona od nowego, uzgodnionego obustronnie terminu.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4.

4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare¢ umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §4 za nieterminowg zaplate podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty niezaleznie od okresu zwtoki w zaplacie.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §4 =za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 za odebranie przez Wykonawce robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce bez powiadomienia Zamawiajacego za kazdy taki przypadek.

§52
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4.
2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywaja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie
dochodzenie odszkodowania uzupeltniajgcego w pelnej wysokos$ci tacznie z utraconymi korzysciami.

§53
Strony dopuszczajg kumulacje kar umownych.

§ 54
Wykonawca wyraza zgode na potragcenic kar umownych, naliczonych przez Zamawiajagcego z przyczyn
okreslonych w § 51 wust.1 i ust.3, z wynagrodzenia okreslonego w § 4 bez potrzeby skladania odrgbnego
o$wiadczenia w tym zakresie.

§55
Dokonujac potracenia z przyshugujacego Wykonawcy wynagrodzenia kary umownej naliczonej zgodnie
z umowsg, Zamawiajacy sktada Wykonawcy o$wiadczenie o potraceniu, gdzie wykazuje wysokos¢ i podstawe
naliczenia kar umownych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 56
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 4, tj. kwote ............... zh, (Stownie ZIOtyCh: ..o
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w formie obustronnie uzgodnione;j.

§57

Strony ustalajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, jesli wniesione bylo w pienigdzu, zostanie

zwrdcone:

1) 70% kwoty zabezpieczenia, tj. ..................... zt w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamoOwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany bez odsetek wynikajgcych z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, tj. ............c.ouenn.. zt nie podzniej niz w 15 dniu po uptywie rgkojmi za wady,
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

§ 58
Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepisow Kodeksu cywilnego.

Zmiana umowy
§59
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie w formie Aneksu
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 60
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy w zakresie:
1) ceny - na skutek:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (stawki VAT), o ile okoliczno$¢ ta powoduje
konieczno$¢ zmiany ceny, przy czym cena netto nie podlega zmianie;

b) odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji czgsci przedmiotu umowy wskutek okolicznosci, ktorych
wczesniej nie mozna byto przewidzie¢; w takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy
zostanie pomniejszone o wartoS¢ robdt zaniechanych ustalonych na podstawie kosztorysu robot
zaniechanych ustalonego wg cen jednostkowych okreslonych w zalaczonym do oferty kosztorysie
ofertowym;

c) zmiany sposobu wykonania zamoéwienia na skutek wprowadzenia robot zamiennych w zwigzku
z wystgpieniem wad istotnych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robot;
w takim przypadku wynagrodzenie zostanie skorygowane wedlug warto$ci robot zamiennych
w uwzglednieniem robot zaniechanych. Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie cen
jednostkowych okreslonych w zalagczonym do oferty kosztorysie ofertowym, a w przypadku,
gdy wystapig roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ wg kosztorysu ofertowego (brak danej pozycji
kosztorysowej) nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o ceny przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako s$rednie), podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg odpowiednie pozycje Katalogow
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR zastosowanie
znalez¢ moga inne katalogi naktadéw rzeczowych lub kalkulacje wiasne Wykonawcy, jednak wczesniej
zatwierdzone przez inspektora nadzoru Zamawiajacego;

2) terminu realizacji przedmiotu umowy - na skutek:

a) konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej, zaniechania wykonania cz¢sci robot oraz realizacji robot
dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. koniecznos$cig zaspokojenia oczekiwan o0sob
trzecich, zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot, zapobieganiem powstaniu strat
dla Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych
w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robot, konieczno$cig wykonania robot
zwigzanych z likwidacja szkdd powstatych w wyniku zdarzenia losowego;
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b) przestojow lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajacego, o ile okolicznosci te powoduja
konieczno$¢ zmiany terminu; zmiany w tym zakresic b¢dg dokonane z uwzglednieniem okresow
niezbednych do przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy;

c) przestojow lub opoznien spowodowanych niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi;

3) osoby wskazanej przez Wykonawce do pelnienia funkcji kierownika budowy w § 63 niniejszej umowy,
przy czym nowo wskazana osoba powinna spelnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajacego i uzyskac
pozytywng akceptacj¢ Zamawiajacego; zmiana wymaga zachowania formy pisemne;j, lecz nie wymaga aneksu;

4) sposobu realizacji przedmiotu umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczegolno$ci
nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) pojawieniem si¢ na rynku materiatdéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacych
na zaoszczg¢dzenie czasu realizacji inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy.

Odstapienie od umowy
§ 61
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach i terminach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

2) w razie gdy, Wykonawca w terminie 7 dni liczac od daty przekazania frontu robdt nie przystapit
do realizacji robot, przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni — wowczas
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach;

3) w razie gdy, Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy, niezgodnie z obowigzujgcymi normami
lub wykonuje je w sposob stwarzajacy zagrozenie bezpieczenstwa osob i mienia — Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy w terminie 7 dni od powzig¢cia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

4) w razie, gdy Wykonawca wykonuje roboty przy udziale podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego
— w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

5) wrazie, gdy Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
na sume wigksza niz 5% warto$ci umownej brutto okreslonej w § 4 niniejszej umowy — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§ 62
1. W przypadkach, o ktorym mowa w § 61, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czes$ci umowy.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Postanowienia koncowe
§ 63
Osobami upowaznionymi do reprezentowania stron w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy s3:
1) po stronie Zamawiajacego w odniesieniu do robdt objetych niniejszag umowa jest:

a) inspektor nadzoru dzialajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo
budowlane i w oparciu o zawartg z Zamawiajacym umowe;

b) koordynator przebiegu inwestycyji — Zarzadca nieruchomosci, Pani Bogustawa Michalik — Zarzadzanie
Nieruchomosciami, ul. Grottgera 3, 41-219 Sosnowiec ;
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2) po stronie Wykonawcy kierownik budowy W 0SODIE: ..........oiuiiitiniiiii e
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ew. .............cooiiiiiiiiiiiiiinn... e oraz zaswiadczenie
o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa Nrew. .........oooiiiiiiiiiiiiiiiien,

§ 64
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie wilasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego i obowigzujacego Prawa budowlanego

§ 65
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnigciu wilasciwego
miejscowo dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.

§ 66
Integralng cze¢$¢ niniejszej umowy stanowia: Zapytanie ofertowe, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa
oraz kosztorys ofertowy.

§ 67
Niniejsza umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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